



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione n. 157

Trieste, 22/03/2019

**AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI -
U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

OGGETTO: Patto territoriale 2018-2020: intervento n° 1 - mobilità lenta.

Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7Ta “Sentiero natura” e T7Tb “Sentiero Contovello-Cedas” . CUP C78E17000070002
CIG Z122649AE8. Impegno di spesa € 8.726,53

ILA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti:

- gli artt. 107, 179 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL., nonché in materia di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;
- la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto: *“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale del sistema delle Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 *“Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016”*
- lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija (U.T.I. Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 29/12/2016;

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto: *“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questi esercitate”* e la successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 18 dd. 28.06.2018 con cui sono stati modificati funzionigramma e macrostruttura dell'UTI Giuliana-Julijska MTU;
- la determinazione n.579 dd. 29.11.2018 con la quale, a partire dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2019 il Dirigente dell'Area servizi Finanziari e Tecnici ha confermato all'arch. Adriana Capiello l'incarico di responsabile della posizione organizzativa relativa all'Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione Territoriale, fatta salva la cessazione anticipata dell'assegnazione delle funzioni in considerazione di eventuali modifiche normative o del mutato assetto dell'U.T.I. Giuliana;
- la determinazione n. 377 dd. 09.08.2018, con la quale l'arch. Adriana Capiello è stata nominata R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per gli interventi inseriti nella tabella allegato 1 all'intesa per lo sviluppo 2018-2020, inclusa nel patto territoriale 2018-2020, dando atto che a seguito dell'approvazione del *“Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”* di cui all'art. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avvenuta con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/2019, si provvederà con atto specifico alla determinazione e liquidazione dell'eventuale importo relativo al riconoscimento degli incentivi spettanti;

richiamato l'art. 163 comma 3 del d.Lgs 267/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e si applicano le modalità di gestione cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento gli stanziamenti del secondo esercizio (2019) del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente; nel caso specifico trattasi di obbligazioni già assunte per lo svolgimento dell'indagine di mercato con la determinazione a contrarre e pertanto corrispondente ad obbligazioni che rientrano nella fattispecie non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di affidamento a seguito della conclusione dell'indagine di mercato, ai sensi dell'art.163 comma 5 let.b) del TUEL;

ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2015, gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti nel d.lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere dall'esercizio 2016, così come richiamato ai commi 31 e 32 dell'art. 14 della L.R. 27/2014 (legge finanziaria 2015);

richiamata la determinazione a contrarre n°656 dd. 21.12.2018 con la quale è stato approvato il capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la *progettazione definitiva, esecutiva e della direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7Ta “Sentiero natura” e T7Tb “Sentiero Contovello-Cedas”*. CUP C78E17000070002 CIG Z122649AE8, a seguito del quale si è dato avvio alla pubblicazione dell'avviso sulla piattaforma *eAppalti* della Regione FVG e nelle apposite sezioni sito dell'UTI Giuliana-Julijska MTU, della manifestazione di interesse finalizzata alla richiesta di preventivo ai professionisti interessati, con il fine di rispettare i principi definiti dall'articolo 30, comma 1, del codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione;

posto che l'avviso per l'affidamento del servizio, prot. 5331 dd 27.12.2018, è stato pubblicato sulla piattaforma *e-Appalti* della Regione FVG con RdI n. 311 il 27.12.2018, fissando il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12:00 del 08.01.2019; la presentazione di

manifestazione di interesse aveva il solo scopo di comunicare da parte degli operatori economici interessati all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di professionisti dalla quale selezionare i soggetti cui inviare una richiesta di offerta, ed esperire le procedure per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, al soggetto ritenuto idoneo;

dato atto che entro la data di scadenza prevista del 08.01.2019 sono pervenute attraverso la piattaforma *e-Appalti* sette manifestazioni di interesse, come da documentazione agli atti;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 20 dd 17.01.2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse integrando e modificando l'avviso già pubblicato, allo scopo di garantire maggiore partecipazione agli operatori economici, anche in funzione di alcune segnalazioni pervenute, ampliando i requisiti di ammissione per la partecipazione ai professionisti da invitare alla fase successiva della procedura, stabilendo di mantenere valide le candidature pervenute per le quali fossero stati rispettati i requisiti richiesti;

dato atto che il nuovo avviso di riapertura dei termini, con scadenza fissata alle ore 12:00 del 28.01.2019, prot. n. 230 dd 18.01.2019, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica *e-Appalti* FVG delle stazioni appaltanti del FVG e sulla sezione di amministrazione trasparente del sito dell'ente in data 18.01.2019;

dato atto che alla scadenza del 28.01.2019, come da documentazione agli atti, risultavano pervenute e valide n. 11 manifestazioni di interesse e ritenuto di non procedere al sorteggio, tutti gli operatori economici sono stati invitati a presentare il preventivo di offerta relativo al servizio oggetto dell'affidamento sulla piattaforma *e-Appalti* con la RdO n. 3495 dd. 30.01.2019, fissando la scadenza al 12.02.2019 ore 12:00;

posto che la valutazione delle offerte pervenute effettuata attraverso la piattaforma telematica, come da verbali agli atti, ha dato atto che l'offerta economica con maggiore ribasso è stata quella presentata dallo studio associato **2M+A Architettura & Ingegneria**, composto dai seguenti professionisti: Ing. Mobilia Massimiliano (associato con potere di rappresentanza), arch Ardiri Gianluca (associato con potere di rappresentanza), Geol. Collorafi Carmelo (associato) e Ing. Falliano Devid (associato);

posto che con nota prot. n. 782 dd 18.02.2019 è stata inoltrata allo studio associato una richiesta di chiarimenti circa la congruità del prezzo offerto, valutato anormalmente basso, al fine di garantire la regolarità e la correttezza dell'esecuzione del contratto oggetto dell'affidamento;

dato atto della risposta pervenuta con prot. n. 948 dd 21.02.2019 e ritenute congrue le motivazioni sostenute rispetto alle tempistiche di esecuzione, al calcolo del compenso, nonché delle spese stimate per l'esecuzione del servizio;

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi della normativa in vigore, all'affidamento del servizio in oggetto per l'importo di € 6.877,78 escluso oneri e al netto di IVA, come da offerta pervenuta sulla piattaforma *e-Appalti* entro il termine previsto e registrato con prot. 718-A dd.13.02.2019, sottoscritta dai legali rappresentanti dello studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede legale a Montalbano Elicona (ME) - 98065, Via Giardino, n. 24 partita IVA 03357720832, allegato A) alla presente determinazione;

vista la documentazione agli atti di seguito specificata relativa ai componenti dello studio associato: i certificati di regolarità contributiva relativi all'Ing. Mobilia Massimiliano e all'arch Ardiri Gianluca (associati con potere di rappresentanza), trasmessi dall' INARCASSA con prot 145326 e 145340, registrati con prot. n. 776 e 777 dd. 15.02.2019, il DURC dell'Ing. Mobilia Massimiliano dd. 06.12.2018, i certificati del casellario giudiziale n. 963381/2019/R e n. 963382/2019/R registrati con prot. n. 1042/A. dd. 26.02.2019, dai quali risulta Nulla a carico dei professionisti da parte del

Ministero della Giustizia e visti i modelli di tracciabilità finanziaria consegnati e depositati agli atti; richiamata la prenotazione di impegno con la determinazione dirigenziale n°656/2018 del bilancio 2018, visto il decreto del Presidente dell'UTI Giuliana-Julijaska MTU n°1 dd 22.03.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 – Applicazione quota Avanzo di amministrazione vincolato - I Variazione di Bilancio (Civilia 2019.10)";

ritenuto di impegnare nel bilancio 2019 al capitolo di spesa n°66202001 ad oggetto: "*mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori*" n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali"; per lo studio associato **2M+A Architettura & Ingegneria**, la cifra complessiva di euro **8.726,53** inclusi oneri e IVA al 22% come di seguito specificato:

a) euro 6.877,78 +

b) euro 275,11 + (oneri INARCassa 4%)

c) euro 1.573,64 = (IVA 22% su a e b)

totale euro 8.726,53

vista la bozza del contratto allegato B) alla presente determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale, richiamato a tale proposito quanto riportato al punto 6) del dispositivo della determinazione a contrarre n°656/2018 relativamente alla non applicazione del termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di procedura *ex art. 36, comma 2, lettera a)*, come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016;

visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza amministrative del presente provvedimento;

DETERMINA

Con i presupposti e per i motivi di fatto e di diritto esplicitati in premessa;

1. di affidare, a seguito della indagine di mercato svolta sulla piattaforma *eAppalti* della Regione FVG con RdO n. 3495 dd. 30.01.2019, il servizio di architettura e ingegneria incluso nel Patto territoriale 2018-2020: intervento n 1 - mobilità lenta. "*Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7Ta "Sentiero natura" e T7Tb "Sentiero Contovello-Cedas". CUP C78E17000070002 CIG Z122649AE8*, allo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede legale a Montalbano Elicona (ME) - 98065, Via Giardino, n. 24 partita IVA 03357720832 per la cifra complessiva di € **8.726,53** inclusi oneri e IVA al 22%, come da preventivo **allegato A)** alla presente determinazione;

2. di dare atto della posizione di regolarità contributiva come da documentazione agli atti di seguito specificata: i certificati di regolarità contributiva relativi all'Ing. Mobilia Massimiliano e all'arch Ardiri Gianluca (associati con potere di rappresentanza), trasmessi dall' INARCASSA con prot 145326 e 145340, registrati con prot. n. 776 e n. 777 dd. 15.02.2019, il DURC dell'Ing. Mobilia Massimiliano dd. 06.12.2018, n. 963381/2019/R e n. 963382/2019/R registrati con prot. n. 1042/A. dd. 26.02.2019, dai quali risulta Nulla a carico dei professionisti da parte del Ministero della Giustizia e visti i modelli di tracciabilità finanziaria consegnati e depositati agli atti;

3. di impegnare, per lo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria, con sede legale a

Montalbano Elicona (ME) - 98065, Via Giardino, n. 24 partita IVA 03357720832., per il servizio descritto al punto 1 del presente dispositivo la cifra complessiva di € **8.726,53** inclusi oneri e IVA al 22%, al capitolo di spesa n°66202001 del Bilancio 2019 ad oggetto: "Mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori" n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali";

4. di dare atto che l'importo per *il suddetto servizio* sarà utilizzato secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:

Anno di competenza		Anno di imputazione	
(obbligazione giuridicamente perfezionata)		(servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo	Anno	Importo
2019	€ 8.726,53	2019	€ 8.726,53
totale	€ 8.726,53		€ 8.726,53

5. di dare atto che in conseguenza dell'eccessivo procrastinarsi della procedura e dell'atto di affidamento del servizio oggetto della presente determinazione, dovuto alla riapertura dei termini della manifestazione di interesse, non imputabile alla responsabilità dei professionisti, saranno modificati i termini per lo svolgimento delle fasi di incarico riportati nel capitolato d'appalto all'art 6, stabilendo che la consegna degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo dovrà avvenire entro il 15 giugno 2019 e che le quote dell'importo da liquidare a seguito della prima e seconda fase saranno riproporzionate in funzione del valore dell'offerta economica. La seconda fase dell'incarico verrà liquidata ad approvazione del progetto da parte dell'organo competente a seguito dell'ottenimento dei pareri pervenuti;

6. di approvare la bozza del contratto di scrittura privata, **allegato B)** alla presente determinazione, che come già riportato nella determinazione n°656/2018 non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di procedura *ex art. 36, comma 2, lettera a)*, come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016;

7. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione di affidamento in attuazione del D.Lgs. 33/2013 art. 10 sugli obblighi di trasparenza.

La Responsabile di Posizione Organizzativa
Adriana Capiello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPIELLO ADRIANA

CODICE FISCALE: CPPDRN57L68F205P

DATA FIRMA: 22/03/2019 15:44:29

IMPRONTA: 18EF1CE8DC1BED478117A7EA3120752989167FF986EC3E7E0016CBBF18D983CD
89167FF986EC3E7E0016CBBF18D983CD6599AB5DB3BEE8557FC90B6A7B1255E4
6599AB5DB3BEE8557FC90B6A7B1255E47D357D4E88BAF5E333981C19F5250D48
7D357D4E88BAF5E333981C19F5250D48CFF4484BBA64FBDE3EB7766C1124A1E4