



## **U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.**

**Determinazione n. 499**

**Trieste, 21/10/2019**

### **AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

OGGETTO: CODICE OPERA 1/19. Patto Territoriale 2018-2020: Interventi n.1A e n.1B della MOBILITA' LENTA. Interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali denominati "Sentiero natura" e "Sentiero Contovello-Cedas. CUP C78E17000070002. Determinazione a contrarre e prenotazione e impegno di spesa.

#### **LA RESPONSABILE di POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Visti :

- gli artt. 107, 179 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL., nonché in materia di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;
- la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto: "*Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*" e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale del sistema delle Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 "*Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016*";
- lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija (U.T.I. Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 29/12/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto: "*Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questi esercitate*" e le successive deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n° 18 dd. 28.06.2018 e n°12 dd. 11.04.2019 ad oggetto: "*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021, rideterminazione della dotazione organica e del funzionigramma e approvazione della nuova macrostruttura*";
- il decreto n. 8 dd. 01.10.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore e del Vice Direttore dell'UTI Giuliana – Julijska MTU";
- la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 17 del 09.05.2019, esecutiva a termine di legge, avente ad

oggetto: *“Bilancio di previsione 2019-2021 e allegati – Approvazione”*;

- la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 26 dd. 10.07.2019 dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: *“approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021”*;

- il decreto n°4 dd. 02.07.2019 a firma del Presidente dell'UTI Giuliana-Julijaska MTU con cui è stata approvata la I variazione di Bilancio (Civilia 2019.15) ai sensi dell'art. 13 c.13 della Legge regionale 12.12.2014 n°26;

- la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n.28 dd. 08.08.2019 dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: *“Approvazione II variazione di Bilancio ed equilibri di Bilancio 2019 (assestamento generale- Civilia 17.2019)”*;

- l'atto di nomina con determinazione n.579 dd. 29.11.2018 con la quale, a partire dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2019 il Dirigente dell'Area servizi Finanziari e Tecnici ha confermato all'arch. Adriana Cappelletto l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa relativa all'Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione Territoriale;

- la determinazione n. 377 dd. 09.08.2018, con la quale l'arch. Adriana Cappelletto è stata nominata R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per gli interventi inseriti nella tabella allegato 1 all'intesa per lo sviluppo 2018-2020, inclusa nel Patto Territoriale 2018-2020 sottoscritto dalla Regione FVG e dall'UTI Giuliana-Julijaska MTU”;

preso atto che l'intervento indicato in oggetto è inserito, con il Codice Opera n. 1/2019, nel programma triennale delle opere pubbliche 2019–2021 di cui al DUP 2019-2021 con il numero di intervento CUI 90150690320201900001;

dato atto che con prot. Gen. 2487-A dd. 03.07.2019 è stata consegnata dallo studio associato 2M+A Architettura & Ingegneria la documentazione relativa al progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali denominati T7Ta *“Sentiero natura”* e T7Tb *“Sentiero Contovello-Cedas”*, CUP C78E17000070002 CIG Z122649AE8, dell'importo di € 200.000,00 da eseguire nel Comune di Trieste;

posto che è stata convocata la conferenza dei servizi per la data del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 14 c.2 e 14 ter della L.241/1990, al fine di acquisire i pareri sul progetto, mentre alcuni pareri sono stati inoltrati via pec, come risulta dalla determinazione dirigenziale di approvazione della conferenza dei servizi;

acquisito il parere favorevole degli enti territoriali come da documenti agli atti, e come riportato nella determinazione n.375 dd. 06.08.2019 di approvazione del verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 30 luglio 2019;

vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.29 dd.08.08.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;

dato atto del deposito alla Direzione centrale delle infrastrutture e territorio della Regione A. F.V.G. dell'istanza di autorizzazione e deposito del progetto riguardante le strutture, ai sensi del D.P.R. 380/2001 LR16/2009 avvenuto in data 7.10.2019 con prot. 000581;

visto l'elenco elaborati sotto indicati:

All.01-02-02A-04-S.03- S.01- Relazioni generale e specifiche

All.03- valutazione di assoggettabilità VIA

All.05- Analisi prezzi unitari

All.06- Elenco prezzi unitari

All.07- Computo metrico estimativo

All.08- Calcolo incidenza mano d'opera

All.09- All.10- Quadro Economico e Cronoprogramma

All.11- Capitolato speciale d'appalto  
 All.12- Schema di contratto  
 All.13- Piano di Sicurezza e coordinamento  
 All.14- Piano di manutenzione  
 All.15- Fascicolo dell'opera  
 All.S.01 Relazione generale di calcolo e geotecnica  
 All.S.02- Verifica sui muri di sostegno  
 TAV. da 01 a 10 (A,B,C,D,E,F) di inquadramento generale e di specifica degli interventi  
 TAV. 11 particolari costruttivi  
 TAV.12A-TAV.12B layout sicurezza e coordinamento sentiero T7Ta e T7Tb  
 TAV. 13A - TAV 13B definizione pendenza particelle

dato atto che gli elaborati di cui sopra rispondono alle esigenze d'intervento;

richiamata la determinazione n.492 dd. 15.10.2019 di approvazione del verbale di validazione dei documenti di progetto dd. 15.10.2019 e del quadro economico dell'opera;

visto il seguente quadro economico di spesa:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori	€ 146.508,02
A2	Oneri per la sicurezza	€ 5.044,44
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 151.552,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	I.V.A. 22% su A	€ 33.341,54
B2	Oneri ex art. 11 LR 14	€ 3.031,05
B3	Spese tecniche	€ 8.726,53
B4	C.S.E. Incluso IVA e oneri	€ 1.163,39
B5	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00
B6	Imprevisti e accordi bonari	€ 1.960,03
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 48.447,54</b>
	<b>TOTALE A +B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

ritenuto di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera ai sensi della normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. attraverso la piattaforma telematica e-Appalti FVG delle stazioni appaltanti del FVG ;

dato atto che il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.50/2016 è superiore ad euro

150.000,00 e che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del citato decreto, così come novellato dal D.L.19 aprile 2019 n.32 (c.d. "sblocca cantieri") convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 è consentito l'espletamento di una procedura negoziata dei lavori oggetto del presente atto previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

ritenuto di provvedere quale criterio di scelta del contraente, ai sensi del comma 9 bis dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, per la scelta del contraente in base al criterio del minor prezzo, in quanto per la natura delle opere richieste che non necessitano di particolari lavorazioni, la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento è basata su un progetto definitivo ed esecutivo;

ritenuto di espletare la procedura previo avvio di indagine di mercato attraverso l'avviso di manifestazione di interesse, per l'individuazione degli operatori economici in possesso delle qualifiche richieste per la realizzazione dell'opera;

ritenuto inoltre che in caso di numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 di provvedere al sorteggio di 10 operatori economici;

atteso che l'opera è finanziata con i fondi del il Patto territoriale 2018-2020 dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana, sottoscritto a seguito dell'Intesa regionale il 4 aprile 2018 dall'Assessore alle Autonomie locali della Regione A. F.V.G. Paolo Panontin e dal Presidente dell'Unione Roberto Dipiazza, le cui risorse sono state impegnate con il decreto regionale n. 2041/FIN del 08.09.2018 avente ad oggetto: "L.R. 31/2017 art. 12 – Patto territoriale tra la Regione e l'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana dd. 4 aprile 2018- Trasferimento di risorse – Impegno di spesa" il cui importo risulta liquidato con decreto regionale n.1272/AAL dd.03.08.2018;

ritenuto di provvedere alla prenotazione della spesa per l'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del d.lgs.267/2000 al capitolo di spesa **n.66202001** del bilancio 2019 ad oggetto: "*mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori*" n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali", per totali euro 151.552,46 + IVA al 22% di euro 33.341,54 per totali **euro 184.894,00**;

dato atto che ai sensi della delibera ANAC n. 1174 dd. 19.12.2018 il contributo da corrispondere all'ANAC, per la stazione appaltante è pari ad euro 225,00, ritenuto pertanto di impegnare tale cifra al capitolo di spesa **n.66202001** del bilancio 2019 ad oggetto: "*mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori*" n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali" come da q.e. dell'opera voce B5;

visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U.EE.LL.;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza amministrative del presente provvedimento;

## **D E T E R M I N A**

Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in premessa:

1. di dare atto che gli elementi di cui all'art. 32 c.2. del D. Lgs n°50/2016 trovano la loro esplicitazione in narrativa;
2. di avviare la procedura, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.50/2016, in quanto l'importo risulta ricompreso tra gli euro 150.000,00 ed euro 350.000,00 e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del citato decreto, così come novellato dal D.L.19 aprile 2019 n.32 (c.d. "sblocca cantieri") convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019 n.555, in quanto è consentito l'espletamento di una procedura negoziata dei lavori oggetto del presente atto previa

consultazione di almeno 10 operatori economici;

3. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del D.Lgs.50/2016 e art. 192 del D.Lgs 267/2000:

- l'oggetto dell'appalto sono i lavori riportati negli atti del progetto di manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali denominati T7Ta "Sentiero natura" e T7Tb "Sentiero Contovello-Cedas", CUP C78E17000070002 depositato agli atti e approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.29 dd.08.08.2019 e con successiva determinazione dirigenziale n.492 dd. 15.10.2019 di approvazione del verbale di validazione dei documenti di progetto dd. 15.10.2019 e di approvazione del quadro economico dell'opera;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, in quanto la natura delle opere richieste non necessitano di particolari lavorazioni, tenuto conto inoltre che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento è basata su un progetto definitivo ed esecutivo;

- la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dei lavori avviene mediante l'espletamento di indagine di mercato attraverso la piattaforma telematica e-Appalti FVG delle stazioni appaltanti del FVG, mediante la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e successivo invito a presentare preventivo ai soggetti individuati che risultino in possesso dei necessari requisiti di partecipazione;

-in presenza del numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 di provvedere al sorteggio di 10 operatori economici;

-in presenza di un numero di offerte valide pari o superiore a 10 (dieci) di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ciò al fine di assicurare una ragionevole affidabilità dell'offerta, garantendo nel contempo all'amministrazione il miglior risultato economico possibile;

-il valore della base d'asta è di euro 146.508,02 oltre ad euro 5.044,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il totale di euro 151.552,46;

-il contratto avrà la durata di 150 giorni escluso il fermo biologico dal 15 febbraio al 15 agosto;

-le clausole negoziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;

-l'opera oggetto dell'affidamento non è soggetta alla predisposizione del DUVRI;

-il R.U.P. dell'opera cod.1/19 riportata in oggetto è l'arch. Adriana Cappiello;

4. di dare atto che il quadro economico dell'opera, sotto riportato, è stato approvato con la determinazione n.492 dd. 15.10.2019:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori	€ 146.508,02
A2	Oneri per la sicurezza	€ 5.044,44
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 151.552,46</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	I.V.A. 22% su A	€ 33.341,54
B2	Oneri ex art. 11 LR 14	€ 3.031,05
B3	Spese tecniche	€ 8.726,53
B4	C.S.E. Incluso IVA e oneri	€ 1.163,39
B5	Contributo A.N.A.C.	€ 225,00
B6	Imprevisti e accordi bonari	€ 1.960,03
	<b>TOTALE B</b>	€ 48.447,54
	<b>TOTALE A +B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

5. di prenotare l'importo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del d.lgs.267/2000, al capitolo di spesa **n.66202001** del bilancio 2019 ad oggetto: *"mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori"* n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali" , per totali euro 151.552,46 + IVA al 22% di euro 33.341,54 per totali **euro 184.894,00**;

6. di impegnare, ai sensi della delibera ANAC n. 1174 dd. 19.12.2018 il contributo da corrispondere all'ANAC, pari ad euro **225,00**, al capitolo di spesa **n.66202001** del bilancio 2019 ad oggetto: *"mobilità lenta: ripristino e manutenzione dei percorsi esistenti (intervento 1 tab.1 patto 2018-2020) - lavori"* n. CF. 2.02.01.09.012 ad oggetto: "Infrastrutture stradali" come da q.e. dell'opera voce B5, secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.LGS. 23.06.2011 n.118 e s.m.e.i.:

<b>Anno di competenza</b> (obbligazione giuridicamente perfezionata)		<b>Anno di imputazione</b> (servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo	Anno	Importo
2019	€ 225,00	2019	€ 225,00

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

La Responsabile di Posizione Organizzativa  
Adriana Capiello



